

oznaczenie sprawy **18/IX/2017**

**Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID:**

**Część 1: Rozbudowa ul. Powały z Taczewa w Krakowie**

**Część 2: Rozbudowa ul. Zyndrama z Maszkowic w Krakowie**

**Część 3: Rozbudowa ul. Podwórkowej w Krakowie**

**Zadanie inwestycyjne -Przebudowa ul. Czajnej wraz z ulicami przyległymi**

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **165 000,00 zł brutto w tym:**

**Część 1: 40 000,00 zł**

**Część 2: 55 000,00 zł**

**Część 3: 70 000,00 zł**

Termin wykonania zamówienia:

**Część 1: do dnia 31.10.2018 roku.**

**Część 2: do dnia 31.10.2018 roku.**

**Część 3: do dnia 28.02.2019 roku.**

#### Zbiorcze zestawienie ofert

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto zł	VAT	Długość oferowanego okresu gwarancji	Warunki płatności	Termin realizacji
1.	GPDT Sp. z o.o. Ul. Krzywda 12 A 30-710 Kraków	<u>Część 1:</u> 134 193,00	23%	48 miesięcy	Zgodnie z IPU	31.10.2018 r.
		<u>Część 2:</u> 171 831,00	23%	48 miesięcy	Zgodnie z IPU	31.10.2018 r.
		<u>Część 3:</u> 188 436,00	23%	48 miesięcy	Zgodnie z IPU	28.02.2018 r.
2.	Firma Inżynierska Arcus Jerzy Bajer Ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37 31-234 Kraków	<u>Część 1:</u> -	23%	48 miesięcy	Zgodnie z IPU	31.10.2018 r.
		<u>Część 2:</u> 61 500,00	23%	48 miesięcy	Zgodnie z IPU	31.10.2018 r.
		<u>Część 3:</u> 86 100,00	23%	48 miesięcy	Zgodnie z IPU	28.02.2018 r.
3.	Firma Inżynierska TECHMA Os. Oświecenia 24/3 31-636 Kraków	<u>Część 1:</u> 61 293,36	23%	48 miesięcy	Zgodnie z IPU	31.10.2018 r.
		<u>Część 2:</u> 107 871,00	23%	48 miesięcy	Zgodnie z IPU	31.10.2018 r.
		<u>Część 3:</u> 92 245,08	23%	48 miesięcy	Zgodnie z IPU	28.02.2018 r.

Kraków, dnia 02.10.2017 r.