

Posadowienie toalet w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj” w lokalizacjach:

I część: Dzielnica IV-przy Pętli Azory(rejon ul. Jeremy/Weissa)

II część: Dzielnica XIV- przy ul. Hynka(Park Gen. Stanisława Skalskiego)

III część: Dzielnica XV- Planty Mistrzejowickie okolice Skate Parku i ogródka jordanowskiego od ul. Srebrnych Orłów

IV część: Dzielnica XVII wejście na cmentarz Grębałów od strony tramwajowej Wzgórza Krzesławickie

w ramach zadania: Posadowienie toalet na terenie Krakowa

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **1 343 356,92 zł brutto w tym:**

Dla część 1: 322 537,73 zł brutto

Dla część 2: 302 974,66 zł brutto

Dla części 3: 382 327,68 zł brutto

Dla części 4: 335 516,85 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: dla każdej części do dnia 15.11.2019 r., w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 30.09.2019 r.,
- realizacja robót budowlanych do dnia 15.11.2019 r.

Zbiornicze zestawienie ofert:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto zł	VAT	Długość oferowanego okresu gwarancji	Warunki płatności	Termin realizacji
1.	Zygmunt Włodarczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Włomex” 30-719 Kraków ul. Gromadzka 30	Część I 248 000,00 zł. w tym: -za wykonanie dokumentacji projektowej 8 000,00 zł., -za wykonanie robót budowlanych 240 000,00 zł.	23%	36 miesięcy	Zgodnie z IPU	do dnia 15.11.2019 r. w tym : - opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 30.09.2019 r. - realizacja robót budowlanych do dnia 15.11.2019 r.
		Część II 238 000,00 zł. w tym: -za wykonanie dokumentacji projektowej 8 000,00 zł., -za wykonanie robót budowlanych 230 000,00 zł.	23%	36 miesięcy	Zgodnie z IPU	do dnia 15.11.2019 r. w tym : - opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 30.09.2019 r. - realizacja robót budowlanych do dnia 15.11.2019 r.

		Część III 288 000,00 zł. w tym: -za wykonanie dokumentacji projektowej 8 000,00 zł., -za wykonanie robót budowlanych 280 000,00 zł. (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt tysięcy 00/100)	23%	36 miesięcy	Zgodnie z IPU	do dnia 15.11.2019 r. w tym : - opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 30.09.2019 r. - realizacja robót budowlanych do dnia 15.11.2019 r.
		Część IV 268 000,00 zł. w tym: -za wykonanie dokumentacji projektowej 8 000,00 zł., -za wykonanie robót budowlanych 260 000,00 zł.	23%	36 miesięcy	Zgodnie z IPU	do dnia 15.11.2019 r. w tym : - opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 30.09.2019 r. - realizacja robót budowlanych do dnia 15.11.2019 r.
2.	Krzysztof Jędrzczyk Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „Power” 31-752 Kraków ul. Karola Łowińskiego 3	Część I 224 012,34 zł. w tym: -za wykonanie dokumentacji projektowej 14 629,62 zł., -za wykonanie robót budowlanych 209 382,72 zł.	23%	36 miesięcy	Zgodnie z IPU	do dnia 15.11.2019 r. w tym : - opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 30.09.2019 r. - realizacja robót budowlanych do dnia 15.11.2019 r.
		-	-	-	-	-
		Część III 261 398,19 zł. w tym: -za wykonanie dokumentacji projektowej 17 079,78 zł., -za wykonanie robót budowlanych 244 318,41 zł.	23%	36 miesięcy	Zgodnie z IPU	do dnia 15.11.2019 r. w tym : - opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 30.09.2019 r. - realizacja robót budowlanych do dnia 15.11.2019 r.
		Część IV 307 877,44 zł. w tym: -za wykonanie dokumentacji projektowej 20 089,59 zł., -za wykonanie robót budowlanych 287 787,85 zł.	23%	36 miesięcy	Zgodnie z IPU	do dnia 15.11.2019 r. w tym : - opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 30.09.2019 r. - realizacja robót budowlanych do dnia 15.11.2019 r.

Kraków, dnia 06.05.2019 r.